

# TÁJÉKOZTATÁS BESZERZÉS EREDMÉNYÉRŐL 002-07/2026

|                                              |                                                                                                                                                               |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A beszerzés megnevezése:</b>              | <b>Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő strand- és gyógymedencéinek burkolatjavítása, illetve medencékhez tartozó lábmosók, zuhanyállások burkolatjavítása</b> |                                  |
| <b>Az ajánlatkérő neve, címe:</b>            | <b>TiszaSzolg 2004 Kft.<br/>3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.</b>                                                                                              |                                  |
| <b>A beszerzés megindításának időpontja:</b> | <b>2026. március hó 11. nap</b>                                                                                                                               |                                  |
| <b>Ajánlattételi határidő:</b>               | <b>2026. március hó 19. nap 9 óra 00 perc</b>                                                                                                                 |                                  |
| <b>Ajánlatok elbírálásának időpontja:</b>    | <b>2026. március hó 19. nap</b>                                                                                                                               |                                  |
| <b>Nyertes ajánlattevő neve, címe:</b>       | <b>REÁL-BER Építőipari Kft.<br/>3580 Tiszaújváros, Dózsa György utca 37.</b>                                                                                  |                                  |
| <b>Nyertes ajánlati ár:</b>                  | FLOOR GRESS kerámia fehér mázas medenceburkolat                                                                                                               | 12.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                              | FLOOR GRESS kerámia csúszásmentes fehér medenceburkolat                                                                                                       | 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                              | FLOOR GRESS kerámia csúszásmentes fehér főzolt medenceburkolat                                                                                                | 17.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                              | FLOOR GRESS kerámia csúszásmentes fehér bordás medenceburkolat                                                                                                | 16.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                              | FLOOR GRESS kerámia sárga mázas medenceburkolat                                                                                                               | 16.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                              | FLOOR GRESS kerámia világoskék mázas medenceburkolat                                                                                                          | 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                              | FLOOR GRESS kerámia csúszásmentes világoskék medenceburkolat                                                                                                  | 16.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                              | FLOOR GRESS kerámia csúszásmentes sötétkék medenceburkolat                                                                                                    | 18.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                              | FLOOR GRESS kerámia sötétkék mázas medenceburkolat                                                                                                            | 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                              | FLOOR GRESS kerámia világoskék mázas bordás medenceburkolat                                                                                                   | 16.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                              | FLOOR GRESS kerámia sötétkék mázas bordás medenceburkolat                                                                                                     | 18.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |

|                                                |                                                                                               |                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                | FLOOR GRESS kerámia fehér mázas pozitív ív medenceburkolat                                    | 7.000,- Ft/db + ÁFA             |
|                                                | FLOOR GRESS kerámia lépcső él fehér – kék bordás                                              | 5.000,- Ft/db + ÁFA             |
|                                                | kapaszkodó elem                                                                               | 7.000,- Ft/db + ÁFA             |
|                                                | túlfolyó vályú vízelvezető elem                                                               | 9.000,- Ft/db + ÁFA             |
|                                                | KERAFLEX flexibilis fagyálló ragasztó                                                         | 5.500,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                                | KERAPOXY-P fugázó                                                                             | 5.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                                | ultracolor plus fugázó                                                                        | 2.500,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                                | munkadíj (bontás, burkolás, fugázás)                                                          | 8.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
|                                                | munkadíj (fugázás)                                                                            | 3.000,- Ft/m <sup>2</sup> + ÁFA |
| <b>Szerződéskötés időpontja:</b>               | <b>2026. március hó 20. nap</b>                                                               |                                 |
| <b>A teljesítés időtartama:</b>                | <b>Gyógymedencék: 2026.04.13. – 2026.04.20.<br/>Strandmedencék: 2026.03.23. – 2026.05.04.</b> |                                 |
| <b>A beérkezett többi ajánlat főbb adatai:</b> | Nem érkezett több ajánlat.                                                                    |                                 |
| <b>Megjegyzések:</b>                           | -                                                                                             |                                 |

Tiszaújváros, 2026. március 19.

**Tisza-Sanál 2004 Kft.**  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.  
OTP: 11734114-20646893  
Adószám: 11064686-2-05

.....  
Kósa-Tóth Zoltán  
ügyvezető

3